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22. januar 2020 

 

Orientering om nyt rammekontraktbilag 1.12, opdatering af rammekontraktbilag 1 

samt ny rammekontrakt med laboratorier 

 

Region Hovedstaden skal fremover have udarbejdet en risikoafdækning ift. at ramme 
installationer i jorden ved feltarbejde på de afgrænsende forureningsundersøgelser. Arbejdet med 
risikoafdækning er nærmere beskrevet i det nye rammekontraktbilag 1.12 ”Procesbeskrivelse for 
risikoafdækning”. 
 
I den forbindelse er rammekontraktbilag 1 opdateret med denne ændring. 
 
Region Hovedstaden har indgået ny rammekontrakt med laboratorier. Tilbudsgiver skal være 
opmærksom på, at der i forbindelse med tilbudsgivningen skal tages udgangspunkt i det gældende 
analyseudbud. Ordregiver henviser til mail fra Ordregiver den 19. december 2019 vedr. 
retningslinjer for det nye analyseudbud. 
 

 

 

28. august 2019 

 

Orientering om opdateret rammekontraktbilag 1.2 

 

Der er foretaget ændringer i dokumentet, jf. ændringsloggen på side 11 i det opdaterede 

dokumentet. 

 

 

 

15. marts 2019 

 

Orientering om nyt rammekontraktbilag 1.11 

 

Region Hovedstaden har udviklet et flux-koncept, der skal anvendes i risikovurderingen for 

grundvand. Konceptet er beskrevet i rammekontraktbilag 1.11 ”Anvendelse af flux i 

risikovurdering for grundvand”, som et supplement til risikovurderingsafsnittet i ”Vejledning til 

afgrænsende undersøgelser” (rammekontraktbilag 1). Rammekontraktbilag 1.11 tilføjes under 

rammekontrakten iht. rammekontraktens punkt 2.1. 

 

Flux-konceptet forventes anvendt på alle fremtidige risikovurderinger, også på lokaliteter, der 

er igangsat før mangfoldiggørelsen af rammekontraktbilag 1.11. 

 

 

 

19. marts 2018 

 

Orientering om nye miniudbudsbetingelser 

 

Med henblik på at tydeliggøre i miniudbudsbetingelserne, hvilke krav der er mindstekrav, er 

der indført en ny terminologi i dokumentet. Mindstekrav er krav, hvis manglende opfyldelse 

medfører, at tilbuddet er ukonditionsmæssigt. Terminologien er nærmere defineret i de nye 

miniudbudsbetingelserne, og er kortfattet gengivet nedenfor. 
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Udtrykket ”skal” betragtes ikke i sig selv som et mindstekrav. Er ”skal” imidlertid efterfulgt af 

et ”MK” (mindstekrav) er opfyldelsen af det pågældende krav dog ufravigeligt, og manglende 

opfyldelse i et endeligt tilbud vil medføre at tilbuddet afvises som ukonditionsmæssigt. 

 

Herudover er der foretaget andre mindre ændringer i miniudbudsbetingelserne. Der er bl.a. 

indsat krav til omfang af CV’er og de tidligere krav om generel kvalitetsbeskrivelse udgået. 

 

 

Orientering om ændring i navngivning af rammekontraktbilag 

 

Titlen på rammekontraktbilag 6.1 er ændret til: ”Krav til overvågningsprogram”. Der er byttet 

rundt på nummereringen af bilag 6.2-6.4. Indhold af rammekontraktbilag 6.1-6.4 er uændret. 

 

Rammekontraktbilag 11 har fået tilføjet versionsnummer 2017-04-26. 

Rammekontraktbilag 12 har fået tilføjet versionsnummer 2015-august. 

Indhold af rammekontraktbilag 11 og 12 er uændret. 

 

 

 

1. februar 2018 

 

Orientering om CV’er ved miniudbud 

 

Ved fremsendelse af tilbud på mini-udbud, kan tilbudsgiver for tilbudte medarbejdere vælge ét 

af følgende: 

• At vedlægge standard CV’er (dvs. CV’er fra tilbud på rammekontrakten) for de 

medarbejdere, der tilbydes i det konkrete tilbud. Standard CV’er kan ved tilbud på 

mini-udbud suppleres med op til 0,5 standard A4 side pr. CV, med særlige 

kompetencer, der skal tages i betragtning ved evaluering af den tilbudte bemanding til 

mini-udbuddet. 
• At vedlægge opdaterede CV’er for de medarbejdere, der tilbydes i det konkrete tilbud. 

Krav til omfang af opdaterede CV er identiske med krav til omfang af CV’er tilbudt ifm. 

tilbud på rammekontrakterne. 
 

 

 

13. december 2017 

 

Orientering om forventet tidsplan for kommende miniudbud. 

 

Regionen har den 4. december 2017 modtaget en henvendelse fra en af de seks 

rammekontraktholdere, hvori der spørges til, hvornår regionen foretager de næste miniudbud 

under rammekontrakten for gennemførelse af afgrænsende undersøgelser. 

 

Baggrunden for spørgsmålet er, at vi på opstartsmødet den 10. oktober 2017 gav udtryk for, 

at vi forventede at kunne sende pulje 5-7 i miniudbud i november og december 2017. 

Udbudsprocesserne er imidlertid blevet udskudt af forskellige årsager i de aktuelle 

grundvandsområder.  

 

Årsagerne til udskydelserne er bl.a., at regionen i et par grundvandsområder afventer en 

juridiske afgørelse af, hvilke lokaliteter, der jf. jordforureningsloven er omfattet af vores 

indsats, og i et andet grundvandsområde afventer regionen revurdering af et afværgeanlæg i 

drift, hvor afværgeoplandet muligvis omfatter lokaliteter, der skal undersøges. 
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I følge den nye tidsplan for miniudbud, forventer vi at udsende udbudsmaterialet for de 

kommende puljer i begyndelsen af 2018. Der kommer således ikke flere miniudbud i 2017. 

 

 

Orientering om opdateret rammekontraktbilag. 

 

Regionen har foretaget en ændring i rammekontraktbilag 1.2. Rammekontraktbilag 1.2 er 

derfor ændret til version 2017-09-15.  

 

Ændringen vedrører risikovurdering af indeklimamålinger. Risikovurdering på baggrund af 

indeklimamålinger, fortages som udgangspunkt, som et gennemsnit af samtlige 

indeklimamålinger udført i en bolig. Det betyder, at der ved større ejendomme, med mange 

lejligheder, skal laves en risikovurdering pr. bolig. Ved risikovurdering i forhold til meget store 

boliger eller boliger hvor særlige forhold gør sig gældende, kan det være nødvendigt, at 

anvende gennemsnitbetragtninger over mindre arealer af boligen.  

 


